


APPEL D'OFFRE

sélection d'un Constructeur-Exploitant pour la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du Centre de Gestion Intégrée des Déchets Solides de Mouchinette



Ministère de l'Economie et des Finances

Portée : |
Avis n° : AOI-CT-GDSNH-006/ HA-L1106-P00013
Date de parution : 11/06/2025 | Date de clôture : 14/06/2025

| Domaine d'activité : Travaux

NOM ET ADRESSE DE L'ORGANISME

Ministère de l'Economie et des Finances

DESCRIPTION

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

UNITÉ TECHNIQUE D'EXÉCUTION

Projet : « Gestion des Déchets Solides dans le Nord d'Haïti (GDSNH) »

Accord de don : 4605/GR-HA Banque Interaméricaine de Développement (BID)

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Référence : AOI-CT-GDSNH-006/ HA-L1106-P00013

Le Ministère de l'Économie et des Finances à travers l'Unité Technique d'Exécution informe que, dans le cadre de l'appel d'offres international no : AOI-CT-GDSNH-006/HA-L1106-P00013, lancé le 1er décembre

2022, pour la sélection d'un Constructeur-Exploitant pour la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du Centre de Gestion Intégrée des Déchets Solides de Mouchinette », une seule offre a été reçue, celle du Groupement CILPEN GLOBAL BUSINESS, S.R.L – KUKY SILVERIO.

Suite à l'évaluation des offres techniques et financières, et conformément à la procédure de Meilleure Offre Finale (MOF), le soumissionnaire a été invité à participer à une série de rencontres formelles, organisées les 18 juillet, 23 et 30 août 2024, afin d'améliorer son offre initiale. À l'issue de ces échanges, l'organisme contractant a formellement invité le groupement à soumettre une Meilleure Offre Finale par courrier en date du 31 octobre 2024. Ce dernier a répondu favorablement à cette invitation et a déposé son offre révisée le 12 décembre 2024.

Après épuisement de toutes les phases de la procédure et conformément aux exigences réglementaires, le marché a été attribué groupement susmentionné le 26 février 2025.

La durée d'exécution du contrat est de trente-trois (33) mois, couvrant la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de l'infrastructure.

Ce processus s'est déroulé conformément aux politiques de passation des marchés financés par la Banque Interaméricaine de Développement, disponibles à l'adresse suivante :

<https://www.iadb.org/fr/projects/project-procurement>.

Jean-Mary M. GEORGES Junior
Directeur exécutif